

**Договор № 14062017-1
на поставку оборудования и выполнение работ**

г.Москва
14 июня 2017 г.

ООО «Премиум Торг», в лице Генерального директора Манько Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ТСЖ "Дом на набережной", в лице Председателя правления Маррей Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

- 1.1. Исполнитель обязуется поставить оборудование (далее «Оборудование/Товар») и выполнить монтажные работы (далее «Работы»), а Заказчик принять и оплатить Оборудование и выполненные Работы по договорным ценам, на условиях настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Исполнитель выполняет Работы по настоящему Договору на объекте Заказчика, расположенному по адресу: **Московская область, г. Красногорск, Павшинский бульвар, д.17**

2. Качество оборудования и упаковка

- 2.1. Оборудование поставляется в упаковке изготовителя.
- 2.2. Каждая единица поставляемого по настоящему Договору оборудования должна иметь соответствующую маркировку с обязательным указанием фирмы-изготовителя, места изготовления товара и иной необходимой информации на русском языке.
- 2.3. Претензии по качеству поставленного Оборудования принимаются Исполнителем в течение 14 календарных дней с даты поставки оборудования.
- 2.4. Приемка Оборудования по количеству осуществляется представителем Заказчика в момент передачи Оборудования. Датой передачи Оборудования и переход права собственности на Оборудование является дата подписания товарной накладной.

3. Порядок, сроки поставки и выполнения работ.

- 3.1. Порядок и сроки поставки:
- 3.1.1. Поставка Оборудования производится Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств Заказчика на расчётный счёт Исполнителя согласно п.6.4 настоящего Договора.
- 3.1.2. Обязанность Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору в части поставки Оборудования считается исполненной после фактической приемки Оборудования Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.
- 3.1.3. В случае если после поставки Оборудования, Заказчик заявил о необходимости поставки иного Оборудования, стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение с указанием необходимого Оборудования. Замена уже поставленного (отгруженного) Оборудования производится только в случае ненадлежащего качества данного Оборудования. Поставленное (отгруженное) Оборудование при условии надлежащего качества, замене и возврату не подлежит.
- 3.2. Порядок и сроки выполнения работ:
- 3.2.1. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Заказчиком всего Оборудования (указанного в Спецификации) по товарной накладной, необходимого для выполнения Работ. Исполнитель назначает специалиста для выезда на объект для установления объема работ и срок их выполнения. Установленный специалистом Исполнителя срок проведения работ может превышать срок, указанный в первом предложении настоящего пункта, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.
- 3.2.2. В случае необходимости Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора подготавливает для согласования с Заказчиком рабочую документацию на основании Технического задания, предоставленного Заказчиком, указанного (в случае наличия такого Технического задания) в Приложении №2 к настоящему Договору. В процессе согласования Заказчик вправе вносить изменения в рабочую документацию, которые являются обязательными для Исполнителя. При этом изменения не должны менять характера предусмотренных настоящим Договором Работ. Если в результате внесенных изменений в рабочую документацию возникает необходимость в поставке дополнительного Оборудования и проведения дополнительных работ,

- * Исполнитель составляет расчет стоимости дополнительного Оборудования и дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет приводит к изменению стоимости настоящего Договора и/или срок завершения Работ Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
- 3.2.3. Работы по настоящему Договору производятся Исполнителем с 09-00 до 18-00 часов по рабочим дням. В другое время Работы по настоящему Договору производятся только по отдельной договоренности между Сторонами с перерасчетом в случае необходимости цены на выполняемые Работы, что оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
- 3.2.4. В случае не готовности объекта к выполнению Работ, отсутствия доступа представителей Исполнителя к местам выполнения Работ, а также в случае приостановки выполнения Работ по просьбе или вине Заказчика срок настоящего Договора автоматически продлевается на фактическое время задержки. В случае приостановки Работ по просьбе или вине Заказчика на срок более 5 (пяти) дней, начиная со дня фактического приостановления выполняемых Работ, Стороны подписывают промежуточный Акт приемки-передачи выполненных работ. Исполнитель возобновляет Работы по настоящему договору не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика извещения о возможности проведения Работ.
- 3.2.5. Выполнение Исполнителем по просьбе Заказчика дополнительных Работ или установка дополнительного Оборудования и материалов сверх предусмотренных возможно по взаимному согласию Сторон и после подписания соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.
- 3.2.6. Заказчик гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления Работ по настоящему Договору.
- 3.2.7. Приемка в эксплуатацию Оборудования осуществляется представителями Исполнителя и Заказчика и оформляется Актом приемки-передачи выполненных работ.
- 3.2.8. Сдача-приемка выполненных Работ и приемка в эксплуатацию Оборудования осуществляется по Акту приемки-передачи выполненных работ (далее «Акт»), дата утверждения которого является датой ввода в эксплуатацию Оборудования. Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта обязан его подписать или представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта, Заказчик его не подписывает или уклоняется от его подписания, Акт считается подписанным и работы по настоящему Договору надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком.
- 3.2.9. В случае мотивированного отказа Заказчика в подписании Акта, Исполнитель устраняет замечания Заказчика в согласованный Сторонами срок.
- 3.2.10. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае, несет ответственность перед Заказчиком за выполненную работу.
- 3.3. Несвоевременное выполнение Заказчиком п.6.3., п.п.4.2.2. и 4.2.3. настоящего Договора, служит основанием для соответствующего продления Исполнителем сроков выполнения условий договора в т.ч. сроков выполнения работ и поставки Оборудования.

4. Обязанности сторон.

- 4.1. Исполнитель обязуется:
- 4.1.1. Выполнить условия настоящего Договора в надлежащем качестве и в полном объеме в срок, указанный в пп.3.1.1, 3.2.1 настоящего Договора.
- 4.2. Заказчик обязуется:
- 4.2.1. Оплатить стоимость поставляемого Исполнителем Оборудования согласно пп.6.1 настоящего Договора.
- 4.2.2. Обеспечить готовность объекта к выполнению Работ, доступ представителей Исполнителя к местам выполнения Работ, а также наличие поставленного по настоящему Договору Оборудования в течение всего времени проведения Работ.
- 4.2.3. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения монтажных работ:
- подготовку монтажных площадей,
 - обеспечить площади электроосвещением,
 - провести электропитание от распределительного пункта до монтируемого оборудования с напряжением 220/380 Вольт - отдельной линией,
 - стабилизировать напряжение в питающей сети путем установки трансформатора или других подобных устройств (колебание напряжения в сети не должно быть более $\pm 10\%$ номинального).
- 4.3. Исполнитель имеет право:
- 4.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.
- 4.4. Заказчик имеет право:

В случае существенного нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования или сроков выполнения работ (более чем на 30 календарных дней), отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан возместить Исполнителю все фактически произведенные расходы, которые возникли при выполнении настоящего Договора.

- 4.4.2. По договоренности с Исполнителем изменять перечень работ. В случае если такие изменения приводят к изменению стоимости настоящего Договора и/или срока завершения Работ или наименования Работ Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
- 4.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов Заказчику, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. Гарантия.

- 5.1. Гарантия на Оборудование и выполненные Исполнителем работы в рамках настоящего Договора, действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта, при соблюдении Заказчиком правил и условий эксплуатации Оборудования, согласно «Руководству по эксплуатации».
- 5.2. Заказчик лишается права на гарантию по Оборудованию и работам в случае если:
- нарушена пломбировка корпуса какой-либо из частей Оборудования;
 - на какой-либо из частей Оборудования имеются следы механических повреждений
 - поврежден блок питания какой-либо из частей Оборудования из-за превышения сетевого напряжения
 - не были соблюдены правила и условия эксплуатации Оборудования.
- 5.3. По окончании срока гарантийного обслуживания Исполнитель по желанию Заказчика может заключить с Заказчиком Договор на послегарантийное обслуживание.
- 5.4. Гарантия на поставляемое Оборудование предоставляется заводом-изготовителем данного Оборудования. Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с неисправностью оборудования, в течение гарантийного срока только в адрес завода-изготовителя данного Оборудования.

6. Сумма Договора и порядок расчетов.

- 6.1. Стоимость поставляемого Оборудования составляет 328 585 (Триста двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. без НДС. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 129 152 (Сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят два) руб. без НДС.
- 6.2. Общая сумма Договора составляет 457 737 (Четыреста пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать семь) руб. без НДС.
НДС не облагается, так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 Налогового кодекса РФ).
- 6.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.
- 6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами Заказчик производит предоплату за оборудование в размере 100% стоимости Оборудования, что составляет 328 585 (Триста двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. без НДС. Расчеты за монтажные работы Заказчик производит в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта, в размере 129 152 (Сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят два) руб. без НДС. Стороны настоящим согласились с тем, что общая сумма Договора, указанная в п.6.2 настоящего Договора, может быть пересмотрена в большую сторону при изменении Заказчиком перечня Оборудования или времени и характера выполнения работ. При этом такие изменения и их стоимости должны быть согласованы обеими Сторонами в письменной форме.
- 6.5. Датой оплаты по настоящему Договору, является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. Ответственность сторон.

- 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.2. В случае задержки по вине Исполнителя сроков выполнения обязательств, указанных в п.п.3.1.1 и в п.п. 3.2.1. настоящего Договора более чем на 10 (рабочих) дней, Заказчик имеет право выставить претензионное требование, а Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств (стоимости Работ) по настоящему Договору за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных обязательств.
Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
В случае задержки Заказчиком сроков выполнения обязательств в части касающихся условий указанных в п.6 настоящего Договора, Исполнитель имеет право выставить претензионное требование, а Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы соответствующего платежа за

каждый банковский день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора.

В случае невыполнения Заказчиком условий указанных в п.3.2.2 и п. 3.2.4 настоящего Договора в процессе выполнения работ, Исполнитель имеет право выставить претензионное требование, а Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день простоя, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.

8.2. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию, оформленному в письменном виде, а также в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

10. Форс-мажор.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, к которым относятся: война, военные действия, акты, постановления или другие действия правительства или государственных органов.

10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 10 (десяти) дней в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, с приложением соответствующих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок их исполнения. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

11. Приложения к договору.

11.1. Все приложения настоящего Договора являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Настоящий Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

11.3. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого оборудования и выполняемых работ.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель

ООО «Премииум Торг»

123290, г. Москва, проезд Шмитовский, д.34,
стр. 10

ИНН 7703386590

КПП 770301001

ОГРН 1157746600274

Р/с 40702810000000038603

в ВТБ 24 (ПАО) в г. Москва

К/с 30101810100000000716

БИК 044525716

Заказчик

ТСЖ "Дом на набережной"

143401, Московская область, г. Красногорск,
Павшинский бульвар, д.17

ИНН 5024156493

КПП 502401001

Р/сч 40703810838000002289

в ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Тел. 926 217 71 43

Генеральный директор

М.П.



А.С. Манько/

Председатель правления

М.П.



М.Ю. Маррей /

Спецификация поставляемого оборудования и выполняемых работ

Оборудование	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма
ФААС 615BPR, зимняя серия (Италия)	Тумба шлагбаума с гидравлическим приводом, мин темп. режим -40С. Спец.цена.	38 900,00р.	3	116 700,00р.
Стрела 3,8 м ФААС (Италия)	Стрела прямоугольная алюминиевая 3,8 м, со светоготражающими наклейками	3 900,00р.	3	11 700,00р.
Z-397 GUARD	Конвертер	2 300,00р.	3	6 900,00р.
Z-5R Net	Контроллер	3 100,00р.	3	9 300,00р.
MATRIX 4 RF	Считыватель	6 900,00р.	3	20 700,00р.
Адаптер Z-2 EHR	Адаптер-считыватель для подключения к ПК	5 900,00р.	1	5 900,00р.
ПО	Программное обеспечение для программирования пультов, добавления и исключения пользователей системы	8 900,00р.	1	8 900,00р.
Keelog	Пульт дистанционный IL-100	790,00р.		0,00р.
Видеокамера	IP Камера уличная, обзорная	6 900,00р.	3	20 700,00р.
	БП-2А. Блок питания	900,00р.	3	2 700,00р.
	Расходные материалы для монтажа 1 камеры	800,00р.	3	2 400,00р.
	Мачта для камеры 4,2 м, бетонизируемая	5 900,00р.	1	5 900,00р.
	IP видеорегистратор 4-канальный	6 000,00р.	1	6 000,00р.
	Жесткий диск на 500 ГБт	5 600,00р.	1	5 600,00р.
	Монитор	5 800,00р.	1	5 800,00р.
Аудиодомофон	Стойка вызывной панели	4 500,00р.	3	13 500,00р.
	Вызывная аудиопанель	2 200,00р.	3	6 600,00р.
	Трубка вызывной панели	1 900,00р.	3	5 700,00р.
	Блок питания	800,00р.	3	2 400,00р.
DOORHAN	GSM-модуль (дист. открытие с телефона, до 1000 телефонных номеров)	6 900,00р.	3	20 700,00р.
Защита тумбы	Защита тумбы шлагбаума бетонизируемая	6 200,00р.	3	18 600,00р.
Фотоэлементы	Фотоэлементы беспроводные	2 900,00р.	1	2 900,00р.
Фотоэлементы	Фотоэлементы проводные	1 390,00р.	2	2 780,00р.
Стойка для элементов	Стойка для фотоэлементов	1 690,00р.	2	3 380,00р.
Расходные материалы	Расходные материалы для монтажа шлагбаума	3 500,00р.	3	10 500,00р.
Труба гофрированная	ПНД труба гофрированная	20,00р.	85	1 700,00р.
Труба жесткая	ПНД труба жесткая	25,00р.	65	1 625,00р.
Кабель FTP	Кабель FTP	30,00р.	150	4 500,00р.
Кабель ВВГ	Кабель силовой ВВГ 3х1,5, для подключения шлагбаума	30,00р.	150	4 500,00р.
				328 585,00р.

Работы	Описание	Стоимость	Кол-во	Сумма
Монтажные работы	Прокладка кабеля за м п.	250,00р.	85	21 250,00р.
Монтажные работы	Прокладка кабеля со штроблением за м п.	390,00р.	65	25 350,00р.
Монтажные работы	Монтаж и пуско-наладка видеокамеры	3 000,00р.	3	9 000,00р.
Монтажные работы	Пуско-наладка видеорегистратора	1 500,00р.	1	1 500,00р.
Монтажные работы	Монтаж вызывной панели	1 000,00р.	3	3 000,00р.
Монтажные работы	Монтаж стойки для вызывной панели, бетонирование	1 500,00р.	3	4 500,00р.
Монтажные работы	Настройка и пусканаладка GSM модуля	2 000,00р.	3	6 000,00р.
Настройка оборудования доступа по пультам	Установка, пуско-наладка оборудования доступа по пультам, на каждую точку доступа.	2 500,00р.	3	7 500,00р.
Настройка ПО	Установка и настройка программного обеспечения	3 252,00р.	1	3 252,00р.
Монтажные работы	Монтаж защиты тумбы шлагбаума	2 500,00р.	3	7 500,00р.
Монтажные работы	Монтаж фотоэлементов	2 200,00р.	3	6 600,00р.
Монтажные работы	Монтаж стойки фотоэлементов проводных	1 000,00р.	2	2 000,00р.
Монтажные работы	Монтаж мачты, бетонирование	2 500,00р.	1	2 500,00р.
Программирование	Программирование пульта д/у, за 1 точку доступа	50,00р.		0,00р.
Монтажные работы	Установка и настройка шлагбаума (бетонирование площадки, монтаж, пуско-наладка). Спец.цена.	8 900,00р.	3	26 700,00р.
Транспортные расходы	Доставка оборудования	2 500,00р.	1	2 500,00р.
				129 152,00р.
ОБЩАЯ СУММА				457 737,00р.

Генеральный директор

М.П.



А.С. Манько/

Председатель правления

М.П.



М.Ю. Маррей /

Дополнительное соглашение № 1

к Договору № 14062017-1

на поставку оборудования и выполнение работ от 14 июня 2017

г. Москва

14 июня 2017 г.

ООО «Премнум Торг», в лице Генерального директора Манько Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ТСЖ "Дом на набережной", в лице Председателя правления Маррей Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору №14062017-1 на поставку оборудования и выполнение работ от 14 июня 2017 (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны согласились дополнить Приложение № 1 к Договору – Спецификация поставляемого оборудования и выполняемых работ – следующими позициями:

Оборудование		Стоимость	Кол-во	Сумма
	ПНД труба гофрированная	20,00р.	111	2 220,00р.
	ПНД труба жесткая	25,00р.	4	100,00р.
	Кабель FTP	30,00р.	380	11 400,00р.
	Кабель ВВГ 3х1,5	30,00р.	115	3 450,00р.
				17 170,00р.
Работы		Стоимость	Кол-во	Сумма
-	Прокладка кабеля за м п.	250,00р.	111	27 750,00р.
-	Прокладка кабеля со штроблением за м п.	390,00р.	4	1 560,00р.
				29 310,00р.
ОБЩАЯ СУММА				46 480,00р.

1.1. Стоимость поставляемого Оборудования по настоящему Дополнительному соглашению составляет 17 170 (семнадцать тысяч сто семьдесят) руб. Стоимость Работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 29 310 (двадцать девять тысяч триста десять) руб.

1.2. Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 46 480 (сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят) руб.

1.3. Общая сумма Договора с учетом изменений по Настоящему Дополнительному соглашению составляет 504 217 (пятьсот четыре тысячи двести семнадцать) руб.

1. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель
ООО «Премнум Торг»

123290, г. Москва, проезд Шмитовский, д.34,
стр. 10

ИНН 7703386590

КПП 770301001

ОГРН 1157746600274

Р/с 40702810000000038603

в ВТБ 24 (ПАО) в г. Москва

К/с 30101810100000000716

БИК 044525716

Генеральный директор

А.С. Манько/

М.П.

Заказчик
ТСЖ "Дом на набережной"

143401, Московская область, г. Красногорск,
Павшинский бульвар, д.17

ИНН 5024156493

КПП 502401001

Р/сч 40703810838000002289

в ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Тел. 926 217 71 43

Председатель правления

М.Ю. Маррей /

М.П.

Дополнительное соглашение № 2

к Договору № 14062017-1

на поставку оборудования и выполнение работ от 14 июня 2017

г. Москва

14 июня 2017 г.

ООО «Премиум Торг», в лице Генерального директора Манько Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ТСЖ "Дом на набережной", в лице Председателя правления Маррей Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору №14062017-1 на поставку оборудования и выполнение работ от 14 июня 2017 (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны согласились дополнить Приложение № 1 к Договору – Спецификация поставляемого оборудования и выполняемых работ – следующими позициями:

Оборудование		Стоимость	Кол-во	Сумма
ESIM120 (Латвия)	GSM-модуль (дист. Открытие с телефона, до 2000 телефонных номеров. Возможность редактирования через смс сообщения)	13 800,00р.	3	41 400,00р.
				41 400,00р.
ОБЩАЯ СУММА				41 400,00р.

2. Стороны согласились исключить из Приложения № 1 к Договору – Спецификация поставляемого оборудования и выполняемых работ – следующие позиции:

Оборудование		Стоимость	Кол-во	Сумма
DOORHAN	GSM-модуль (дист. Открытие с телефона, до 500 телефонных номеров)	7 900,00р.	3	23 700,00р.
				23 700,00р.
ОБЩАЯ СУММА				23 700,00р.

3. Стоимость поставляемого Оборудования по настоящему Дополнительному соглашению составляет 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб.
4. Стоимость исключаемого Оборудования по настоящему Дополнительному соглашению составляет 23 700 (Двадцать три тысячи семьсот) руб.
5. Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) руб.
6. Общая сумма Договору № 14062017-1 от 14 июня 2017 с учетом изменений по Настоящему Дополнительному соглашению составляет 521 917 (Пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот семнадцать) руб.

1. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель
ООО «Премиум Торг»

123290, г. Москва, проезд Шмитовский, д.34,
стр. 10
ИНН 7703386590
КПП 770301001
ОГРН 1157746600274
Р/с 40702810000000038603

в ВТБ 24 (ПАО) в г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716

Заказчик
ТСЖ "Дом на набережной"

143401, Московская область, г. Красногорск,
Павшинский бульвар, д.17

24156493
502401001
сч 40703810838000002289
в ПАО СБЕРБАНК

Генеральный директор / А.С. Манько /

М.П.



К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Тел. 926 217 71 43

Председатель правления

А.Ю. Маррей /

М.П.

